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ALGEMENE VOORWAARDEN
Rodenburg Zorgoplossingen B.V.

Artikel 1. Definitie

De termen zoals gehanteerd in de algemene voorwaarden luiden als volgt:

1 Rodenburg Zorgoplossingen: de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid ~ Rodenburg ~ Zorgoplossingen  B.V. (hierna:  Rodenburg

Zorgoplossingen), gevestigd en kantoorhoudende te (3905 KV) Veenendaal aan het

adres Fokkerstraat 19, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

71620095;

Opdrachtgever: de wederpartij die opdracht verleent aan Rodenburg Zorgoplossingen;

Partijen: Rodenburg Zorgoplossingen en opdrachtgever gezamenlijk;

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf;

5  Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan Rodenburg Zorgoplossingen haar
werkzaamheden verricht welke leiden tot werk van stoffelijke aard;

6. Werk: de door Rodenburg Zorgoplossingen in het kader van de Overeenkomst
geleverde zaak/zaken van stoffelijke aard dan wel geleverde diensten;

7.  Werkzaamheden: alle door Rodenburg Zorgoplossingen ten behoeve van
opdrachtgever uit te voeren handelingen en (op)leveringen waartoe opdracht is
gegeven;

8 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Rodenburg
Zorgoplossingen.

A wWN

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, werkzaamheden, diensten en
overeenkomsten van Rodenburg Zorgoplossingen zijn deze algemene voorwaarden
van toepassing, alsmede de consumentenvoorwaarden verbouwingen (hierna: Covo
2010) en de algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf (hierna: AVA
2013). Deze algemene voorwaarden van Rodenburg Zorgoplossingen prevaleren
boven de Covo 2010 en de AVA 2013.

2. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een
offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen,
geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

3. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij
voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.

5. Afwiking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze
algemene voorwaarden verstaan: per brievenpost of e-mail.

6. Rodenburg Zorgoplossingen is gerechtigd de algemene voorwaarden (tussentijds) te
wijzigen en/of aan te vullen. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden
nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht
blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene
voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en)
waarbij zoveel mogelik het doel en de strekking van de nietige of vernietigde
bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbieding en overeenkomst

1. Aanbiedingen en offertes worden door Rodenburg Zorgoplossingen mondeling of
schriftelijk uitgebracht.

2. Alle aanbiedingen en offertes van Rodenburg Zorgoplossingen zijn vrijblijvend. Een
door Rodenburg Zorgoplossingen verstuurde offerte is tot dertig (30) dagen na
verzending geldig. Indien opdrachtgever een aanbod aanvaardt, heeft Rodenburg
Zorgoplossingen het recht om het aanbod binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van
de aanvaarding te herroepen.

3. Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe
opdrachten.

4. Rodenburg Zorgoplossingen wordt niet aan offertes of aanbiedingen gehouden indien
deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door
Rodenburg Zorgoplossingen of in zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van
Rodenburg Zorgoplossingen. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of
getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin
worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt
verleend dienen deze bescheiden binnen veertien (14) dagen na een daartoe door
Rodenburg Zorgoplossingen gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan
Rodenburg Zorgoplossingen te worden teruggezonden. Indien het aanbod of de offerte
is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of
onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Rodenburg Zorgoplossingen het
recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

6. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Rodenburg Zorgoplossingen
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rodenburg Zorgoplossingen anders aangeeft.

7.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Rodenburg Zorgoplossingen
aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging is verstuurd of opdrachtgever akkoord
heeft gegeven op de offerte van Rodenburg Zorgoplossingen en, indien van toepassing,
een verlangd voorschot is betaald.

8. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk
verbonden en heeft Rodenburg Zorgoplossingen tegenover ieder van hen recht op
nakoming voor het geheel.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die Rodenburg
Zorgoplossingen aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de
overeenkomst en/of waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat
Rodenburg Zorgoplossingen die informatie nodig heeft voor het correct kunnen
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uitvoeren van de overeenkomst, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en
op de wijze als Rodenburg Zorgoplossingen wenst en bovendien zo tijdig dat
Rodenburg Zorgoplossingen de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht
anders voortvloeit, tegenover Rodenburg Zorgoplossingen in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rodenburg Zorgoplossingen ter
beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze informatie van een derde
afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Rodenburg
Zorgoplossingen niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en
volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie.

Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs
kan weten dat zij voor de uitvoering door Rodenburg Zorgoplossingen van de opdracht
van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt opdrachtgever Rodenburg Zorgoplossingen van
die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.

Opdrachtgever draagt zorg voor de (eventueel) benodigde vergunningen, ontheffingen
en beschikkingen.

Opdrachtgever verleent Rodenburg Zorgoplossingen op de vooraf bekendgemaakte
werktijden toegang tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te
worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke
veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaats(en) waar de werkzaamheden
worden verricht vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.

Opdrachtgever ziet erop toe dat Rodenburg Zorgoplossingen kan beschikken over
aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor
elektrische machines, verlichting, verwarming, water, e.d.. De energiekosten zijn voor
rekening van opdrachtgever.

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden
en/of (op)leveringen, die niet tot het werk van Rodenburg Zorgoplossingen of door hem
ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering
van het door Rodenburg Zorgoplossingen uit te voeren werk daardoor geen vertraging
ondervindt.

Indien opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 8 genoemde
verplichtingen en daaruit voor Rodenburg Zorgoplossingen extra kosten en
werkzaamheden voortvioeien of anderszins schade ontstaat, is opdrachtgever
gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Rodenburg
Zorgoplossingen te vergoeden.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

1

Rodenburg Zorgoplossingen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een
inspanningsverplichting. Rodenburg Zorgoplossingen garandeert echter niet het met
een opdracht beoogde resultaat.

Rodenburg Zorgoplossingen is bekend met de voor de uitvoering van het werk van
belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover
deze op de dag van de offerte gelden.

Rodenburg Zorgoplossingen bepaalt de wijze waarop, de methode en apparatuur
waarmee en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Rodenburg
Zorgoplossingen neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen
zoveel mogelijk in acht.

Het staat Rodenburg Zorgoplossingen vrij om de uitvoering van de opdracht geheel of
gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).

Rodenburg Zorgoplossingen is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de
bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

Indien — buiten de schuld van Rodenburg Zorgoplossingen om — bij het uitvoeren van
de overeenkomst extra kosten worden gemaakt bijvoorbeeld wegens vertragende
factoren, dan is Rodenburg Zorgoplossingen gerechtigd om deze kosten bij
opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien werkzaamheden wegens gevaarlike weersomstandigheden (zoals onweer,
storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel) niet kunnen worden verricht dan is Rodenburg
Zorgoplossingen bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten. Opdrachtgever kan
ten gevolge van eventuele schade die hij hierdoor oploopt Rodenburg Zorgoplossingen
niet aansprakelijk stellen.

Artikel 6. (Voorzorgs-)maatregelen gezondheid en hygiéne
1.

Opdrachtgever treft de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals maar niet uitsluitend met
betrekking tot de hygiéne, om schade aan derden als gevolg van de werkzaamheden
te voorkomen.

Rodenburg Zorgoplossingen dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade
aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

Rodenburg Zorgoplossingen kan ten gevolge van eventuele (gezondheids-)schade die
opdrachtgever of derden na afloop van de werkzaamheden hierdoor oplopen niet
aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 7. Wijziging overeenkomst, meer- en minderwerk

1
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Opdrachtgever kan Rodenburg Zorgoplossingen schriftelijk verzoeken om de
overeenkomst te wijzigen. Rodenburg Zorgoplossingen is pas verplicht om aan een
verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Rodenburg Zorgoplossingen schriftelijk
akkoord heeft gegeven op het verzoek van de opdrachtgever.

Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te wijzigen wat leidt tot een vermindering
van overeengekomen werkzaamheden dan is Rodenburg Zorgoplossingen gerechtigd
om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen
die tenminste 50% van de voor de niet-uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde
vergoeding zal bedragen.

In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven werkzaamheden zal
Rodenburg Zorgoplossingen meerwerk niet eerder uitvoeren of aan opdrachtgever in
rekening brengen dan nadat daarover met opdrachtgever vooraf overeenstemming is
bereikt.

Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van opdrachtgever of
noodzakelijkerwijs uit het werk voortvioeiende extra werkzaamheden die niet zijn
opgenomen in de offerte of overeenkomst.
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Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de
aanspraken van Rodenburg Zorgoplossingen op betaling onverlet.

Verrekening van meer en minderwerk vindt plaats:

a Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering

b. Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten

[ In gevallen als in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn
begrepen en die bestemd zijn voor hetzij;

a Het aanschaffen van bouwstoffen;
b. Het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
[ Het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst

onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader
moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze
betrekking heeft.
Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van materialen en het
verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen
en worden afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en opzegging

1

Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever
is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte
kosten direct opeisbaar en mag Rodenburg Zorgoplossingen deze bij opdrachtgever in
rekening brengen. Rodenburg Zorgoplossingen mag bovendien alle gedurende de
opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de
opschortingsperiode al gereserveerde uren bij opdrachtgever in rekening brengen.

Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex

artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit

artikel is overeengekomen.

Het bepaalde onder lid 2 is niet van toepassing ingeval opdrachtgever een consument

is.

Rodenburg Zorgoplossingen heeft, onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden tot

ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke

ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te
schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

a. een verzoek tot verlening van — voorlopige — surseance aan de opdrachtgever is
ingediend;

b.  een verzoek tot faillietverklaring van de opdrachtgever is ingediend;

c. ten laste van de opdrachtgever beslag is gelegd;

d. een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit is tot
stand gekomen;

. opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld;

f. opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan
verliest.

Opdrachtgever is verplicht om Rodenburg Zorgoplossingen onmiddellijk in kennis te

stellen van het intreden van een in sub a tot en met f bedoelde gebeurtenissen. De

vorderingen van Rodenburg Zorgoplossingen zijn in die gevallen direct opeisbaar.

Tevens is Rodenburg Zorgoplossingen in dergelijke gevallen niet schadeplichtig

richting opdrachtgever.

In het geval van opzegging door opdrachtgever geldt hetgeen is opgenomen in de

AVA 2013 (artikel 14).

Artikel 9. (Op)levering en onderzoek

1

Termijnen waarbinnen diensten en/of werkzaamheden dienen te zijn voltooid, ook
indien er een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen, gelden
als indicatie en niet als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
Indien de werkzaamheden in gedeelten worden (op)geleverd, wordt de (op)levering van
elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.
Overschrijding van de (op)leveringstermijn door Rodenburg Zorgoplossingen geeft
opdrachtgever geen recht op niet nakoming van enige jegens Rodenburg
Zorgoplossingen aangegane verplichting noch op schadevergoeding.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor
rekening en risico van opdrachtgever komen, dienen de daaruit voor Rodenburg
Zorgoplossingen voortvloeiende schades en kosten door opdrachtgever te worden
vergoed.
Zodra Rodenburg Zorgoplossingen aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk
gereed is, dient het werk als (op)geleverd te worden beschouwd.
Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de diensten en/of zaken
grondig na te gaan of de prestatie van Rodenburg Zorgoplossingen deugdelijk en
overeenkomstig de opdracht is.
De werkzaamheden worden in ieder geval geacht conform de overeenkomst te zijn
(op)geleverd, indien opdrachtgever binnen een termijn van veertien (14) dagen na de
mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij
Rodenburg Zorgoplossingen of indien de opdrachtgever het werk of het object waaraan
het werk is verricht in gebruik neemt. Na oplevering gaat het risico over op
opdrachtgever.
Indien opdrachtgever de verrichte werkzaamheden afkeurt, dient opdrachtgever de
afkeuring schriftelijk of elektronisch aan Rodenburg Zorgoplossingen te melden onder
vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn.
Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen
termijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits
deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen
geen specifieke termijn zijn overeengekomen, geldt een termijn van dertig (30) dagen
a.(op)levering. Rodenburg Zorgoplossingen moet gebreken welke binnen de termijn
eRstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig mogelijk (laten)
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Artikel 10. Prijzen en kosten

1

In een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals
reiskosten, administratiekosten en verblijffkosten, staan in de aanbieding of offerte
beschreven, tenzij anders aangegeven.

Indien opdrachtgever van Rodenburg Zorgoplossingen verlangt om werkzaamheden
c.q. diensten buiten de normale werktijden van Rodenburg Zorgoplossingen te
verrichten dan is Rodenburg Zorgoplossingen gerechtigd om daarvoor een extra
vergoeding aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Rodenburg Zorgoplossingen is gerechtigd om — ook indien zulks niet in een offerte of
opdrachtbevestiging is vermeld — voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst
van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van
het totale geoffreerde c.q. begrote bedrag zal bedragen. Een betaald voorschot zal op
de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de
daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is
uitgevoerd, lonen en/of prijzen ten aanzien van grondstoffen of materialen een wijziging
ondergaan, is Rodenburg Zorgoplossingen gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Rodenburg
Zorgoplossingen hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen en wijzigingen van de
opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11. Betaling

1

Betaling van hetgeen opdrachtgever aan Rodenburg Zorgoplossingen is verschuldigd,
dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van
het verschuldigde bedrag op een door Rodenburg Zorgoplossingen aan te geven
bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro.

Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de betaling te hebben
plaatsgevonden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.

Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft
betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle
vorderingen die Rodenburg Zorgoplossingen op opdrachtgever heeft onmiddellijk
opeisbaar, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover. Alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Rodenburg Zorgoplossingen dient te maken ter
incasso van hetgeen opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, komen in dat geval
eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Indien opdrachtgever een consument is en opdrachtgever niet binnen de
overeengekomen betalingstermijn  volledig heeft betaald dient Rodenburg
Zorgoplossingen opdrachtgever nogmaals veertien (14) dagen de mogelijkheid te
gegeven zodat opdrachtgever alsnog aan zijn betalingsverplichting kan voldoen
(ingebrekestelling). Indien opdrachtgever opnieuw niet volledig c.g. tijdig aan zijn
betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever in verzuim. Alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Rodenburg Zorgoplossingen dient te maken ter
incasso van hetgeen opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, komen voor rekening
van opdrachtgever.

Rodenburg Zorgoplossingen is bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever op te
schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins
zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Rodenburg
Zorgoplossingen om schadevergoeding te vorderen.

Indien de financiéle positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel
van Rodenburg Zorgoplossingen daartoe aanleiding geeft, is Rodenburg
Zorgoplossingen gerechtigd van opdrachtgever (aanvullende) zekerheid te verlangen in
een door Rodenburg Zorgoplossingen te bepalen vorm.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1

Rodenburg Zorgoplossingen blijft eigenaar van de voor werkzaamheden bestemde
zaken, zoals, adviezen, rapportages, documentatie, materialen en onderdelen, zolang
opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

Rodenburg Zorgoplossingen is gerechtigd om zaken van opdrachtgever — zoals
aangeleverde informatie van opdrachtgever — onder zich te houden zolang
opdrachtgever de verschuldigde vergoeding niet dan wel niet volledig voldaan heeft.

Artikel 13. Intellectueel eigendomsrecht

1.

Rodenburg Zorgoplossingen is rechthebbende op rechten van industriéle en
intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen,
constructies, modellen, omschrijvingen, adviezen e.d.

De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten — openbaarmaking of
overdracht van gegevens daaronder begrepen — is zowel tijdens als na afloop van de
uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Rodenburg Zorgoplossingen
voorbehouden.

Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Rodenburg
Zorgoplossingen verschuldigde, komt aan opdrachtgever ter zake het voorgaande een
gebruiksrecht toe.

Opdrachtgever mag de inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen,
constructies, modellen, omschrijvingen, adviezen e.d. niet — op welke wijze dan ook —
ter beschikking stellen aan een derde.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1
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Rodenburg Zorgoplossingen is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
Hetzelfde geldt voor door Rodenburg Zorgoplossingen ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst ingeschakelde derde(n).

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van
Rodenburg Zorgoplossingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Rodenburg Zorgoplossingen en/of zijn ondergeschikte(n).

In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is Rodenburg Zorgoplossingen slechts
aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend.
Rodenburg Zorgoplossingen is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het materiaal dat
door of namens derden wordt geleverd.

Rodenburg Zorgoplossingen is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval van
overmacht zoals vermeld in artikel 15.

Aansprakelijkheid van Rodenburg Zorgoplossingen voor indirecte schade, waaronder
mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn, schade door
gewijzigde omstandigheden, letselschade, zaakschade en schade door
bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

Rodenburg is niet aansprakelijk voor enige schade indien opdrachtgever of door
opdrachtgever aangewezen persoon (vertrouwelijke) persoonsgegevens niet juist heeft
beschermd of beveiligd, opgeslagen etc. die via een product of dienstverlening van
Rodenburg Zorgoplossingen is verzameld of beschikbaar is gesteld. Hetzelfde geldt
voor digitale data

odenburgbv.nl
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Opdrachtgever is verplicht om alle voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde
voorzienbare schade aan zijn eigendommen en/of die van derden te voorkomen.
Indien opdrachtgever geen voorzorgsmaatregelen treft, is Rodenburg
Zorgoplossingen niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.

Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Rodenburg
Zorgoplossingen onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Rodenburg
Zorgoplossingen voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever
aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Rodenburg
Zorgoplossingen welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Rodenburg
Zorgoplossingen voor die schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de
vergoeding die Rodenburg Zorgoplossingen voor de werkzaamheden in het kader van
de opdracht heeft ontvangen.

Rodenburg Zorgoplossingen kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade,
veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de
overeenkomst voortvioeiende verplichting(en). De aansprakelijkheid van Rodenburg
Zorgoplossingen is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de
aansprakelijkheidsverzekering van Rodenburg Zorgoplossingen in het betreffende
geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens
voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is
tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de werkzaamheden waar de schade
uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtgever vrijwaart Rodenburg Zorgoplossingen voor alle vorderingen van
derden die verband houden met of voortvioeien uit de tussen Rodenburg
Zorgoplossingen en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart
opdrachtgever Rodenburg Zorgoplossingen uitdrukkelijk voor aanspraken van derden
met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever aan
Rodenburg Zorgoplossingen verstrekte gegevens.

Artikel 15. Overmacht

1

Rodenburg Zorgoplossingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rodenburg Zorgoplossingen geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rodenburg Zorgoplossingen niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rodenburg
Zorgoplossingen of van derden daaronder begrepen.

In het geval van overmacht kan opdrachtgever geen aanspraak maken op enige
schadevergoeding.

Rodenburg Zorgoplossingen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt
de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien een situatie intreedt als vermeld in het voorgaande lid, en de overeenkomst ten
dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens
Rodenburg Zorgoplossingen tot aan dat moment te voldoen. Rodenburg
Zorgoplossingen is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te
voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1.

2.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Rodenburg Zorgoplossingen en opdrachtgever is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen tussen opdrachtgever en Rodenburg Zorgoplossingen worden
uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar
Rodenburg Zorgoplossingen is gevestigd.

ONDERHOUDS- EN ABONNEMENTSVOORWAARDEN

Artikel 17. Toepasselijkheid en totstandkoming onderhoudscontract of abonnement
1.

Deze onderhouds- en abonnementsvoorwaarden zijn aanvullend van toepassing op
alle diensten en producten die Rodenburg Zorgoplossingen levert, waaronder,
watertesten, keerklepcontrole, meetprogramma 3C, reinigen airco units, kranen en
afvoeren, vloeronderhoud, bouwkundig onderhoud, brandblussers, onderhoud
alarminstallatie en beveiligingscamera’s indien en uitsluitend als deze door Rodenburg
Zorgoplossingen is aangebracht. Deze voorwaarden gelden ook voor aanvullende
diensten en producten die niet expliciet hierboven zijn beschreven.

Onder onderhoudscontract wordt verstaan: het contract c.q. de overeenkomst dat
Rodenburg Zorgoplossingen met de opdrachtgever sluit op grond waarvan Rodenburg
Zorgoplossingen periodiek dienst of producten levert of onderhoud verricht aan het
geleverde Werk en/of zaken van opdrachtgever bij opdrachtgever op basis van het
door de opdrachtgever gekozen abonnement.

Het onderhoudscontract of abonnement komt tot stand op het moment dat
opdrachtgever schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven aan Rodenburg
Zorgoplossingen voor het onderhoudscontract of abonnement en, indien van
toepassing, een verlangd voorschot is betaald.

Artikel 18. Reikwijdte

1.

Op basis van het onderhoudscontract of abonnement verricht Rodenburg
Zorgoplossingen de onderhoudswerkzaamheden of levert de diensten of producten
zoals gespecificeerd in het onderhoudscontract of abonnement.

2. De door opdrachtgever gewenste of noodzakelijkerwijs uit de
(onderhouds)werkzaamheden voortvioeiende extra werkzaamheden, die niet onder
het onderhoudscontract of abonnement vallen, worden aangemerkt als meerwerk
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zoals bedoeld in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

3. Rodenburg Zorgoplossingen heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen
bij  opdrachtgever voor  (onderhouds)werkzaamheden die  Rodenburg
Zorgoplossingen moet uitvoeren, omdat opdrachtgever zelf of een door opdrachtgever
ingeschakelde derde wijzigingen heeft aangebracht die extra werk voor Rodenburg
Zorgoplossingen met zich meebrengen.

4.  De volgende specificaties zijn uitgewerkt in het onderhoudscontract of abonnement
waaronder maar niet uitsluitend: de ingangsdatum van het contract, het type
abonnement en de inspectieonderdelen.

Artikel 19. Looptijd contract en opzegging

1. De duur van het contract hangt af van het door opdrachtgever gekozen
onderhoudsabonnement, hetgeen door partijen is overeengekomen in het
onderhoudscontract. Indien geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt het
onderhoudscontract stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.

2. Opdrachtgever kan het onderhoudscontract tegen het einde van de looptijd opzeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, welke opzegging
schriftelijk moet worden ingediend bij Rodenburg Zorgoplossingen.

Artikel 20. Levering en uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de plaats van uitvoering van
de  werkzaamheden hiervoor geschikt is (gemaakt) en dat de toegang voldoende
bereikbaar en veilig is.

2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor eventuele benodigde vergunningen,
ontheffingen, licenties etc.

3. Het risico van geleverde zaken, waaronder het verlies, beschadigingen of
waardevermindering gaat over op opdrachtgever op het tijdstip waarop de zaken
juridisch en/of feitelijk worden geleverd aan opdrachtgever en daarmee in de macht
van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden
gebracht.

4. Indien opdrachtgever de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd
gelden op het moment dat de zaak door Rodenburg Zorgoplossingen is aangeboden
en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en risico van de opdrachtgever
onder zich.

5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van zijn
werknemers vooraf, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst.

6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

1. Inaanvulling op artikel 14 van deze algemene voorwaarden geldt nog het volgende in
het kader van onderhoudswerkzaamheden.

2. Voorwaarde voor het eventueel ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds dat opdrachtgever zodra zij bekend is geraakt of bekend had moeten raken
met de schade, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op straffe van
verval, de schade schriftelijk meldt aan Rodenburg Zorgoplossingen.

3. ledere vordering tot schadevergoeding jegens Rodenburg Zorgoplossing vervalt één
jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd, onverminderd de mogelijkheid van eerdere
andere vervalgronden krachtens de wet.

Artikel 22. Facturatie en betaling

1. Facturatie van het bedrag dat in het onderhoudscontract is overeengekomen vindt
jaarlijks plaats.

2. Facturatie van meerwerk vindt plaats na afronding van de werkzaamheden.

3. Rodenburg Zorgoplossingen heeft het recht om de prijzen jaarlijks te indexeren.

Artikel 23. Garantie

1. De afgegeven garantie is alleen van toepassing als het Werk is aangebracht door
Rodenburg Zorgoplossingen en deze jaarlijks door Rodenburg Zorgoplossingen wordt
gecontroleerd en onderhouden.

2. De garantie op geleverde zaken is beperkt tot de productgarantie zoals door de
leverancier aan Rodenburg Zorgoplossingen wordt verstrekt, tenzij anders wordt
overeengekomen.

3. Het uitvoeren van jaarlijkse controle en onderhoud door Rodenburg Zorgoplossingen
verlengt niet de garantieperiode zoals afgegeven bij de oplevering van het Werk.

Artikel 24. Privacy

1. Rodenburg Zorgoplossingen verwerkt mogelijk persoonsgegevens. Opdrachtgever
wordt bij acceptatie van de overeenkomst / deze algemene voorwaarden geacht
uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven voor het verwerken van
persoonsgegevens. Opdrachtgever staat hiervoor in en verschaft derden zo nodig
vooraf extra informatie over deze verwerking en vrijwaart Rodenburg Zorgoplossingen
voor aanspraken van derde(n).

2. Rodenburg Zorgoplossingen verstrekt of verkoopt geen persoonsgegevens aan
derden, tenzij dit benodigd is voor de uitvoering van haar dienstverlening en/of
Rodenburg Zorgoplossingen hiertoe verplicht is krachtens de wet.

Artikel 25. Geheimhouding

1. Hetis opdrachtgever niet toegestaan om informatie die vertrouwelijk van aard is of zou
kunnen zijn aan derden te verstrekken voor een ander doel dan waarvoor deze
verkregen werd. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is
meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven van kracht na (tussentijdse)
beéindiging van de overeenkomst.
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Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013)

Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013,
herzien december 2014

Artikel 1: Offerte

A

s w

G

. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens

spoedeisende omstandigheden.
In de offerte wordt onder m eer aangegeven:
de plaats van het werk;
een omschrijving van het werk;
. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
het tijdstip van aanvang van het werk;
de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaal d
door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te
noemen;
. de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal
worden gehanteerd: aannemingssom of regie. Bij de prijsvorming methode
aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor het i n de
offerte omschreven werk; Bij de prijsvorming methode regie doet de
ondernemer een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en
eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De verschuldigde
omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
. de toepasselijkheid van deze al gemene voorwaarden op de offerte en op de
daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.
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. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig

dagen.

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, di e door
de aannemer of i n zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de
aannemer. Zij m ogen ni et aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het
oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin

worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht

wordt verleend di enen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de
aannemer gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden
teruggezonden.

Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de
kosten di e gem oei d zij n m et het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens
verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij

zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken

1.
2

w

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de
opdrachtgever.

Indien een opdracht wordt gegeven door twee of m eer opdrachtgevers zij n zij
hoofdelijk verbonden en heeft de aannemer tegenover ieder van hen recht op
nakoming voor het geheel.

. Tegenstrijdgheden in of tussen contractstukken worden, met inachtnemingng

van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn
opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting van partij en om elkaar te
waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

1.

w N

~

Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de

aannemer tijdig kan beschikken:

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de
aannemer;

b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk
moet worden uitgevoerd;

C. over vol doende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
bouwstoffen en hulpmiddelen;

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting,
verwarming, gas, perslucht en water.

. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de

opdrachtgever.

. Het is de opdrachtgever ni et toegestaan om v66r de dag waarop het werk als

opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaam heden ui tte
(laten) voeren, behoudens toestemming van de aannemer.

. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de

aannemer is het de opdrachtgever ni et toegestaan om voor de dag waarop het werk als
opgeleverd geldt zij n rechtsverhouding tot de aannemer over te
dragen aan een derde.
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Artikel 4: Verplichtingen van de aannemer

1.

o

De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen
van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit
te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel

mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de
opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het

werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

. Indien de aard van het werk hi ertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich

voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en
leidingen.

. De aannemer wordt geacht bekend te zijn m et de voor de uitvoering van het

werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gel den. De aan de naleving
van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn

voor zijn rekening.

. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in

door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen
en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzhgen,
alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestel de of
voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aanne er deze kende of
redelijkerwijs behoorde te kennen.

. Indien de prijsvormingmethode regie is overeengekomen, maakt de aannemer

weekrapporten op en dient hij deze in bij de opdrachtgever. In de
weekrapporten worden onder m eer aantekeningen opgenomen betreffende de bestede
uren en het verwerkte materiaal . Indien de opdrachtgever tegen de

inhoud van een weekrapport bezwaar heef t, stelt hij de aannemer daarvan onder
opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst
van het weekrapport schriftelijk of elektronisch op de

hoogte.

Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden

w N

~

. Kostenverhogende omstandigreden zijn omstandigheden:

- die van dien aard zij n dat bij het tot stand kom en van de overeenkomst
geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen,

- die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en

- die de kosten van het werk verhogen.

. Kostenverhogende omstandigheden geven de aannemer recht op vergoeding

van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden

zijn ingetreden, di ent hij de opdrachtgever hi ervan zo spoedig mogelijk
schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partij en op korte
termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende

omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, i n hoeverre de kostenverhoging naar
redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen ineen

vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beé&indigen. Het
bedrag dat de opdrachtgever i n dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 6: Meer en minder werk

)

w

~

. Verrekening van m eer en minder werk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveel heden;

. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst

dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de aannemer slechts dan een
verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft
gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging,
tenzij de opdrachtgever di e noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering

zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden - schriftelijk of
elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of
elektronische opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de
opdrachtgever op verrekening van m eer en minder werk onverlet. Bij gebreke
van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die
de aanspraak maakt.

. Stel posten zij ninde overeenkomst genoemde bedragen, die in de

aannemingssom zijn begrepen en di e bestem d zijn voor hetzij
a. het aanschaffen van bouwstoffen;
b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;

C. het verrichten van werkzaam heden, welke op de dag van de overeenkomst
onvoldoende nauwkeurig zij n bepaald en welke do or de opdrachtgever
nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt i n de overeenkomst vermeld waarop deze
betrekking heeft.
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Bij de ten laste van stel posten te brengen uitgaven wordt gerekend met de
aan de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte
kosten, te verhogen m et een aannemersvergoeding van 10%.

Indien een stel post uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van
bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan i n de aannemingssom begrepen
en worden deze ni et afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen

echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing
van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling di e aan
de stel post wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer
redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

Indien een stel post betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en
het verwerken daarvan, zij n de kosten van verwerking ni et in de
aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stel post
verrekend.

. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveel heden zijn opgenomen, en

deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te
brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvlioeiende
meer of minder kosten.

. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag

de aannemer bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in
rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de aannemer eerst kunnen
factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst

kom ende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door
de aannemer worden verrekend bij de eindafrekening.

10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt d at het totaal bedrag van het

minder werk het totaalbedrag van het m eer werk overtreft, heeft de aannemer
recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 7: Betaling

N
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. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer telkens

bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende
termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de aannemer
verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

. Betaling van een ingediende factuur di ent plaats te vinden uiterlijk 14 dagen

na de factuurdatum , m et dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende
termijnfacturen en de facturen m et betrekking tot het overeengekomen meer
werk dienen te zijn voldaan, onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8
en artikel 13 en op voorwaarde dat de aannemer deze facturen tijdig voor de
oplevering heeft ingediend. De aannemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij
oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,

dient de aannemer de eindafrekening in.

Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de
eindafrekening di ent plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer
de eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel
13.

Artikel 8: 5% regeling
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. Dit artikel is slechts van toepassing op aanneming van werk die strekt tot de

bouw van een woning in opdracht van een consument, dat wil zeggen een
natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De consument kan zonder beroep te doen op artikel 6:262 BW en onder
behoud van zij n recht op oplevering, maximaal 5% van de aannemingssom

inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag i n plaats van aan de
aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris.

De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie
maanden zij n verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de consument
van zijn in artikel 6:262 B W toegekende bevoegdheid gebruik wenst gebruik
te m aken. In dat geval deelt de consument aan de notaris mee tot welk

bedrag het depot moet worden gehandhaafd.

De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover
de consument daarin toestemt, de aannemer vervangende zekerheid stelt of
bij een uitspraak di e partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer
gerechtvaardigd is.

Indien de consument aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is
wegens de depotstoring of de door de aannemer gestel de vervangende
zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente van artikel 6:119 BW. Gedurende
de drie maanden na oplevering is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken
worden geconstateerd.

De door de notaris berekende kosten voor het depot kom en voor rekening van
de consument. De door de notaris te vergoeden rente over het depotbedrag
komt ten gunste van de consument.

Artikel 9: Oplevering en onder houdstermijn

N

. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de aannemer heeft medegedeeld dat

het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft
aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door bei d e partijen te
ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever
geconstateerde tekortkoming die door de aannemer niet wordt erkend wordt in het
opleveringsrapport als zodanig vermeld.

Indien de aannemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed
is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk
al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
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Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of

elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken di e de reden voor afkeuring

zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk i n de onderhoudstermijn

kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een

eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als
opgeleverd.

. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de

tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de

aannemer na overleg m et de opdrachtgever een nieuwe datum noem en

waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van

de opdrachtgever.

Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk

hersteld.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn

van 30 dagen in.
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Artikel 10: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te

late oplevering

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt

in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag,

tenzij deze valt op een al gemeen of ter plaatse van het werk erkende, of
door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar

beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de aannemer

kom ende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk

tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan

worden gewerkt.

De aannemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk

zal worden opgeleverd indien door overmacht, d oor voor rekening van de

opdrachtgever kom ende omstandigheden, dan wel als gevolg van m eer en

minder werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen

de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de aannemer een

gefixeerde schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd van € 40

per werkdag tot de dag waarop het werk aan de opdrachtgever wordt

opgeleverd, behoudens voor zover de aannemer recht heeft op

bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt als dag van

oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens de aannemer gereed

was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel

de dag van ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.

. De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebrekestelling verschuldigd en
kan worden verrekend m et hetgeen de aannemer nog toekomt.

. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen
aannemingssom kleiner of gelijk aan € 20.000 ten hoogste 25% van di e
aannemingssom en bij een overeengekomen aannemingssom groter dan €
20.000 ten hoogste 15% van die aannemingssom .

. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door
factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit
voor de aannemer voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden
vergoed.
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Artikel 11: In gebreke blijven van de opdrachtgever

. Indien de opdrachtgever m et de betaling van hetgeen hij ingevolge de
overeenkomst aan de aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is
hij
daarover met ingang van de verval dag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft
plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2
verhoogd.

. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot
invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever
schriftelijk of elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en
die betaling is uitgebleven. Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de
daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever,
mits de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. De aannemer is gerechtigd
hiervoor in rekening te brengen het bedrag conform het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.

. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de overeenkomst
toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft
om aan te nemen dat de opdrachtgever het de aannemer toekomende niet of niet tijdig
zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame
zekerheid te verlangen.

. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is
de aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de
opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat
te beéindigen, mits de aannemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch
op deze gevolgen van het niet- nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde
laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente.
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5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel

surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig
rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen
zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de aannemer gerechtigd zonder nadere
aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te

beéindigen.
Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk
beéindiging i n onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 14 van toepassing.

od

Artikel 12: In gebreke blijven van de aannemer
. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de

voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee

wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of

elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te
vangen of voort te zetten.

De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of

N

voortzetten, indien de aannemer na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in
gebreke blijft mi ts de ernst van de tekortkoming di t rechtvaardigt en onder voorwaarde

dat de opdrachtgever zulks i n de aanmaning heeft vermeld.
In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de ui t het in gebreke
blijven van de aannemer voortvloei ende schade en kosten.

3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de aannemer
voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 13: Opschorting van de betaling
Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heef t de
opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het
met de opschorting gem oei de bedrag dient in redelijke verhouding te staan
tot de tekortkoming. De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de
opschorting en de rede n daarvan aan de aannemer.

Artikel 14: Schorsing, beéindiging van het werk in onvoltooide staat en

opzegging

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of
gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de aannemer ten gevolge van de schorsing
moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de
schorsing lijdt, worden aan de aannemer vergoed.

. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, kom tdeze niet
voor de rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren

N

schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden

gevolg.

w

het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk
aangevoerde, nog niet verwerkte m aar wel reeds door de aannemer betaal de
bouwstoffen.

Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de

e

aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beéindigen. In dat geval dient

overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

. De opdrachtgever is te allen tij de bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht op
de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet
voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de
beéindiging bespaarde kosten. De aannemer is gerechtigd om in plaats van
voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van
het werk in rekenng te brengen. De aannemer zendt de opdrachtgever een

o

gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging

verschuldigd is.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de

door of namens hem verstrekte gegevens.

Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande

gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de aannemer

redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de aannemer recht op
vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein
verontreinigd is of de uit het werk kom ende bouwstoffen verontreinigd zij n, is
de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het
werk voortvloeiende gevolgen.

4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens

hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de

invloed, di e daarop door de bodem gesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de
door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking

g
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heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, kom

en de gevolgen hi ervan voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft
voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, kom en de gevolgen
hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
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. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien
vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en
vertraging die de aannemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in
zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte
leveringen.

. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen
van overheidswege di e na de dag van de offerte in werking treden, kom en
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had
kunnen voorzien.

oo

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de aannemer

16.1 Ontwerpaansprakelijkheid

. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de aannemer hiervoor slechts
aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden
toegerekend.

. De aansprakelijkheid van de aannemer op grond van het vorige lid is beperkt
tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen
bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van
de aannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom.

. De rechtsvordering ui t hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet
ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het
verstrijken van de onderhoudstermijn.

N
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16.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk

1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de
aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk
is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst
of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het
gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de
aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft
behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen
komen.

3. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en

eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk

is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde

handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn

leveranciers.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot

vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is

toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn
leveranciers.

N
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16.3 Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de aannemer ni et m eer

aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

2. Het in het eerste lid bepaal de lijdt uitzondering indien sprake is van een

gebrek:

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs
niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden,
tenzij de aannemer aannemelijk maakt dat het gebrek m et grote mate van
waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid,
die aan de opdrachtgever kan wordentoegerekend;
dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat
redelijkerwijs ni et bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had
kunnen worden en waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek
m et grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden
toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de aannemer kan worden
toegerekend.

. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a bedoelde gebrek is ni et
ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het
verstrijken van de onderhoudstermijn.

. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub b bedoelde gebrek is ni et
ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het
verstrijken van de onderhoudstermijn. In geval hetin hetin lid 2 sub b
bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is
de rechtsvordering ni et ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien j aren
na het verstrijken van de onderhoudstermijn. E en gebrek is s | echts dan als een ernstig
gebrek aan te m erken indien het werk geheel of
gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt
of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de
overeenkomst bedoeld is e n dit slechts kan worden verholpen of kan worden
voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.
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16.4 Overige bepalingen

1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 16.1 tot en
met 16.3 verplicht de aannemer van het gebrek binnen redelijke termijn na
ontdekking mededeling te doen en_de aannemer de gelegenheid te geven
binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen
en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te
heffen.

2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een
tekortkoming waarvoor de aannemer aansprakelijk is niet in redelijke
verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel , mag de aannemer
in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding
aan de opdrachtgever.

. De uit de artikel en 16.1 tot en met 16.3 voortvloeiende beperkingen van de
aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van de aannemer.

w

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, welke ook —waaronder begrepen die, welke slechts door één

der partij en als zodanig worden beschouwd — die naar aanleiding van deze

aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten di e daarvan een uitvloeisel mochten
zij n, tussen de opdrachtgever en de aannemer mochten ontstaan,

worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw

overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van

Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot

stand kom en van de overeenkomst luidt, behoudens voor zover op grond van de

volgende | eden een andere wijze van geschillenbeslechting geldt.

Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf - welke opdrachtgever hierna wordt

aangeduid als “consument - opdrachtgever” - heeft deze het recht een geschil aanhangig
te m aken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij de gewone rechter.

. Indien de aannemer voornemens is tegen een consument -opdrachtgever een
geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage, stelt de aannemer de
consument-opdrachtgever daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte en
gunt hem daarbij een termijn van tenminste één maand om te kiezen voor
beslechting van het geschil door de gewone rechter.

. De aannemer is gebonden aan de door de consument -opdrachtgever op grond

van het derde lid tijdig aan de aannemer bekend gemaakte keuze. Indien de

consument-opdrachtgever niet binnen de gestel de termijn zijn keuze bij

voorkeur schriftelijk of elektronisch aan de aannemer bekend maakt, is de aannemer

vrij het geschil te | aten beslechten door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Voor de beslechting van geschillen tussen de aannemer en de opdrachtgever

die niet is aan te m erken als consument -opdrachtgever, doen partijen

uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter i

nte roepen.

In afwijking van het eerste, vierde en vijfde lid kunnen geschillen, welke tot

de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de m eest gerede partij, ter

beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

7. Op de overeenkomst van aanneming van werk of op de overeenkomst tussen

opdrachtgever en aannemer die daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands
recht van toepassing.
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